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EXP: CENCGE/2022/12G02/2 

 

FORMALIZACIÓN ENCARGO A MEDIO PROPIO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y DE ACTIVIDAD; ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD; APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO Y ASESORAMIENTO AL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN; DIRECCIÓN DE OBRA (DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL); 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LIQUIDACIÓN, PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE SANIDAD EXTERIOR EN ALICANTE PARA SEDE 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS 
LIBERTADES PÚBLICAS, FINANCIADO CON FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA” 

 

En València, a la fecha de la firma electrónica 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dª. Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática, en uso de las facultades atribuidas en el artículo 28 apartado l), de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell. 

 

Y de otra D. Juan Miguel Alepuz Espadas con NIF  ***3602** y Dña. Ana Isabel Fernández Fernández con 
NIF. ***7520**, actuando en nombre y representación de la entidad Tecnologías y Servicios Agrarios, 
S. A., S. M. E., M. P. (en lo sucesivo TRAGSATEC) con CIF A79365821, domiciliada en 28006 Madrid, C/ 
Maldonado, n.º 58, mediante escritura de poder otorgada a su favor el 24 de Marzo de 2021 ante el 
Notario de Madrid, D. Antonio Enrique Magraner Duart, con el número 894 de orden de protocolo, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 38.063, folio 190, inscripción 672, hoja n.º M-171, y 
escritura de poder otorgada a su favor el 15 de Marzo de 2016 ante el Notario de Madrid, D. Francisco 
Javier Monedero San Martín, con el número 750 de orden de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, al tomo 28.244, folio 139, inscripción 573, hoja n.º M-171, respectivamente. 

 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para formalizar el presente 
encargo 
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

PRIMERO.- La iniciación del expediente de encargo a medio propio fue autorizada por resolución de la 
consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática en fecha 5 de julio de 
2022, modificada mediante resoluciones de 15 y 19 de julio de 2022, obrantes en el expediente. 

 

SEGUNDO.- La Abogacía de la Generalitat emitió Informe en fecha 12 de julio de 2022.  

 

TERCERO.- La fiscalización por la Intervención Delegada en la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática fue efectuada en fecha 21 de julio de 2022. 

 

CUARTO.- En fecha 21 de julio de 2022 se dictó resolución de aprobación del expediente de encargo a 
medio propio. 

 

CLÁUSULAS 

Primera 

El objeto del presente encargo consiste en el servicio de asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos básico, de ejecución y de actividad; estudio de seguridad y salud; apoyo a la supervisión del 
proyecto y asesoramiento al órgano de contratación; dirección de obra (dirección de obra y dirección de 
ejecución material); coordinación de seguridad y salud y liquidación, para las obras de rehabilitación y 
mejora de la eficiencia energética del edificio de sanidad exterior en Alicante para sede del Instituto 
Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, financiado con 
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

Segunda 

 

El presente encargo se ajusta a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y concordantes (de ahora en adelante LCSP), y sin perjuicio de los requisitos 
establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, resultará de aplicación al presente encargo: 
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- El artículo 55 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- El Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-
administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la 
recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, en lo que resulte de aplicación a los encargos a 
medios propios. 

- Convenios ICONA-TRAGSA-GENERALITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 1989 y TRAGSA-
GENERALITAT VALENCIANA de 30 de novembre de 1998, y el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, 
en el que se regula el régimen juridico de TRAGSA y de sus filiales.  

- El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y las obligaciones de control, 
seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y el resto de normativa que lo desarrolle. 

- La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y 
de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

- El Convenio, suscrito el 30 de diciembre de 2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos. 

- El convenio, suscrito el 7 de febrero de 2022, entre la Presidenta del Instituto Valenciano de la 
Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, y Consellera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y el Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Alicante, se pone a disposición del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos 
Humanos y las Libertades Públicas el antiguo edificio de Sanidad Exterior en el Puerto de Alicante, para 
utilizarlo como sede del referido organismo así como de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática. 

- La Resolución de la Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática por 
la que se aprueba el plan de medidas antifraude de la Conselleria, en ejecución de medidas financiadas 
por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). 

- El resto de disposiciones, tanto del derecho nacional como de la Unión Europea, que pudieran resultar 
de aplicación, entre las que se encuentran, entre otras, el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, 
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y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 

Tercera 

D. Juan Miguel Alepuz Espadas con NIF  ***3602** y Dña. Ana Isabel Fernández Fernández con NIF. 
***7520**, actuando en nombre y representación de la entidad Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., 
S. M. E., M. P. (en lo sucesivo TRAGSATEC) con CIF A79365821, se comprometen a realizar la prestación 
del servicio de asistencia técnica para la redacción de los proyectos básico, de ejecución y de actividad; 
estudio de seguridad y salud; apoyo a la supervisión del proyecto y asesoramiento al órgano de 
contratación; dirección de obra (dirección de obra y dirección de ejecución material); coordinación de 
seguridad y salud y liquidación, para las obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética 
del edificio de sanidad exterior en Alicante para sede del Instituto Valenciano de la Memoria 
Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, financiado con fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con estricta sujeción a las condiciones que rigen el mismo 
recogidas adjuntas al presente documento. 

 

Cuarta 

Importe: El importe del Encargo al Medio Propio TRAGSATEC para la prestación del servicio de asistencia 
técnica para la redacción de los proyectos básico, de ejecución y de actividad; estudio de seguridad y 
salud; apoyo a la supervisión del proyecto y asesoramiento al órgano de contratación; dirección de obra 
(dirección de obra y dirección de ejecución material); coordinación de seguridad y salud y liquidación, 
para las obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del edificio de sanidad exterior en 
Alicante para sede del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las 
Libertades Públicas, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
asciende a CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(191.086,34 €), exentos de IVA, con la siguiente distribución por anualidades: 

 

 

ANUALIDAD BASE IMPONIBLE IVA IMPORTE TOTAL 

2022 191.086,34 € Exento (art 7, apdo 8º, letra C, Ley 37/1992) 191.086,34 € 

TOTAL 191.086,34 € 
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A cargo de la aplicación presupuestaria 22.99.99.0215.120.99.632.02 PI ER270 de los presupuestos la 
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2022. 

 

Quinta 

 

Pago: El abono de los servicios se efectuará de la siguiente forma: 

 

 Para la redacción del proyecto: una vez haya sido entregado el mismo y supervisado de 
conformidad. 

 Para los trabajos de dirección de obra y restantes prestaciones: mediante abonos mensuales, 
para ello se emitirán mensualmente certificaciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha, de 
acuerdo con las unidades de obra recogidas en el presupuesto, y se adjuntará un informe de las 
actuaciones realizadas que se vayan produciendo a lo largo de la ejecución del encargo. 

 

Sexta 

Duración:. El presente encargo surtirá efectos desde el momento de su firma. Los plazos serán los 
siguientes: 

- Redacción del proyecto básico y de ejecución: 3 MESES, a contar desde la formalización del encargo. 

- Dirección de obra: el correspondiente al plazo de ejecución de las obras a dirigir, incrementado en el 
plazo de garantía de las mismas, así como el tiempo necesario para realizar los trabajos relacionados 
con la liquidación del contrato de la obra y su tramitación. 

 

Séptima 

 

Publicación en el perfil de contratante: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, apartado 6, 
de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público, la formalización del presente 
encargo se publicarà en la Plataforma de Contratación del ector Público, al tratarse de un encargo a 
medio propio cuyo importe es superior a 50.000,00 € (IVA excluido).  
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Octava 

 

Régimen de recursos contra la formalización del encargo: 

 

Contra la formalización del presente encargo, se podrá interponer: 

- Con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 44, apartado 2, letra e), 50, apartado 1, letra f) y demás concordantes de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se haya publicado el encargo en el perfil de contratante, siendo el órgano 
competente para la resolución del recurso el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
adscrito al Ministerio de Hacienda. Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso 
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 

 

- O directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Para la debida constancia de lo convenido en este documento de formalización se firma el mismo por 
ambas partes. 

 

LA CONSELLERA DE PARTICIPACIÓN,                  TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A 

TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y                     S. M. E., M. P. (TRAGSATEC) 

CALIDAD DEMOCRÁTICA 

 

 

 

ROSA PÉREZ GARIJO                                                 JUAN MIGUEL ALEPUZ ESPADAS / 

 

 

 

       ANA ISABEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

 

CSV:NVFZILNS:7S5SQKMB:5KNCTSID URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NVFZILNS:7S5SQKMB:5KNCTSID



  
 

 
 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO, DE 

EJECUCIÓN Y DE ACTIVIDAD; ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD; APOYO A LA SUPERVISIÓN 

DEL PROYECTO Y ASESORAMIENTO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN; DIRECCIÓN DE OBRA 

(DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL); COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD Y LIQUIDACIÓN, PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE SANIDAD EXTERIOR EN ALICANTE  PARA SEDE 

DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y 

LAS LIBERTADES PÚBLICAS, FINANCIADO CON FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 

EXPEDIENTE CENCGE/2022/12G02/2 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, 

de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, se crea el Instituto 

Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas (en adelante, 

IVMD), para el estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas para la recuperación, 

protección y conservación de la memoria democrática valenciana y el reconocimiento y reparación y 

garantía de no repetición de las víctimas de la Guerra civil y la represión franquista, estableciendo el 

citado precepto que el Instituto tendrá su sede en la ciudad de Alicante. 

 

El lVMD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de sus estatutos, aprobados mediante Decreto 

1/2019, de 11 de enero, del Consell, tiene la configuración de organismo autónomo de la Generalitat 

adscrito a la conselleria competente en materia de memoria histórica y democrática (Conselleria de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática), con personalidad jurídica pública 

propia, autonomía funcional y de gestión y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las 

funciones que tiene atribuidas. 

 

Con la finalidad de disponer de una sede en la ciudad de Alicante, como exige el antedicho artículo 44 

de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat 

Valenciana, que pueda albergar la estructura organizativa del IVMD prevista en sus estatutos, al objeto 

de que pueda desempeñar en dicho inmueble las funciones que tiene encomendadas, con fecha 7 de 

febrero de 2022, se suscribió convenio entre la Presidenta del Instituto Valenciano de la Memoria 

Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, y Consellera de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y el Presidente de la Autoridad Portuaria de 

Alicante, se pone a disposición del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos 

Humanos y las Libertades Públicas el antiguo edificio de Sanidad Exterior en el Puerto de Alicante, 

para utilizarlo como sede del referido organismo así como de la Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. 

 

La Cláusula Primera del mencionado Convenio señala que la puesta a disposición del inmueble se 

realiza, también con el objeto de dotar de un espacio expositivo de carácter cultural y didáctico para el 

impulso y difusión del conocimiento y divulgación de la memoria democrática, así como centro de 

documentación para la realización de congresos, jornadas y demás encuentros de tipo científico y 

divulgativo como medida específica de reconocimiento y reparación a las víctimas y para el desarrollo 
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de cualquiera otras actividades en el ámbito de sus fines.  

Asimismo, el Convenio señala expresamente que debido a la situación física en que se encuentra el 

edificio y su entorno, para poder dar el uso al que se destinará el edificio, es necesario acometer las 

obras para su rehabilitación y para la adecuación de los accesos al mismo. 

 

Como punto de partida, deben llevarse a cabo los trabajos necesarios para la redacción de los Proyectos 

Básico, de Ejecución y de Actividad, el Estudio de Seguridad y Salud, dirección y liquidación de las obras 

apoyo a la supervisión de proyecto y asesoramiento al órgano de contratación, que requieren de un 

equipo redactor multidisciplinar consistente en una persona que dirija el proyecto y personal con 

titulación superior y media de la rama de arquitectura e ingeniería con los medios materiales necesarios. 

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática no dispone de los 

recursos técnicos para ejecutar estas tareas, ni del personal especializado en la materia, careciendo de 

una Unidad Técnica que cuente con personal con los conocimientos técnicos necesarios en materia de 

arquitectura e ingeniería.  

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los trabajos para la rehabilitación y mejora de la eficiencia 

energética de la sede del IVMD se encuentran dentro de las actuaciones previstas en el Convenio, 

suscrito el 30 de diciembre de 2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la 

Comunidad Autónoma Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de 

Edificios Públicos, y en concreto, dentro de la actuación, 10F1‐28 (Rehabilitación y eficiencia 

energética de la Sede del IVMD), inserta en la Fase 1 con plazo de fecha fin de verificación de la 

obra el 1 de febrero de 2023.  

 

En consecuencia, las actuaciones sobre el edificio para su rehabilitación y mejora de la eficiencia 

energética se encuentran financiadas a través de los fondos NextGeneration EU del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por la Comisión Europea, dentro del 

Componente 2 del citado Plan de Recuperación denominado Implementación de la Agenda Urbana 

Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Gobierno de España, con el objetivo 

específico de conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las 

actuales que permitan adelantar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la 

rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE). En concreto, la financiación 

se enmarca dentro del Plan de Impulso a la Recuperación de Edificios Públicos-C02.I05 (en adelante, 
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PIREP) destinado a las Comunidades/Ciudades Autónomas para la realización de actuaciones de 

rehabilitación sostenibles de edificios de titularidad pública y de uso público. 

 

El artículo 55 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, dispone que las Administraciones Públicas pueden realizar 

encargos a medios propios, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), para la aplicación de los fondos 

procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

 

“Para la aplicación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia los poderes 

adjudicadores y las entidades contratantes podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias 

de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obra y concesión de servicios, a cambio de una 

compensación tarifaria, valiéndose de un medio propio en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, previo encargo a éste, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, o al artículo 25 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por 

el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 

contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 

tributario y de litigios fiscales, según proceda, no siendo exigible en estos casos la autorización del Consejo de 

Ministros previa a la suscripción de un encargo prevista en el artículo 32.6.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

 

Adicionalmente, la obligación por la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática de ejecutar las obras dentro del plazo marcado dentro del Convenio para la correcta 

justificación de los fondos obtenidos en tiempo y forma, conlleva una urgencia en la realización de las 

actuaciones correctamente que justifica, a mayor abundamiento, el presente encargo, de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 4, letra j), de la Disposición adicional vigésima cuarta de la LCSP, en 

virtud del cual TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades del sector 

público de los que son medios propios personificados la realización de tareas para las que se le requiera 

por la vía de la urgencia. 

El artículo 32 de LCSP establece que los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de 

manera directa prestaciones propias de los contratos de servicios, a cambio de una compensación 

tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica diferente de ellos, previo encargo a esta, siempre que la 

persona jurídica que  utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de 
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ellos, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Al respecto, dentro de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal, el artículo 

86, apartado 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone 

que: 

“Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de 

medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto 

social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de 

rentabilidad económica.  

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o 

servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. Formará parte del control de eficacia de los medios 

propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos. En la denominación 

de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar 

necesariamente la indicación ‘‘Medio Propio’’ o su abreviatura “M.P.” 

 

El encargo debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el anterior precepto y no tendrá la 

consideración de contrato, quedando sujeto a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la LCSP, en el 

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, así como a lo dispuesto en el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas 

urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por 

instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, en lo que 

resulte de aplicación a los encargos a medios propios. 

 

Asimismo, será de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 

las obligaciones de control, seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y el resto de normativa 

que lo desarrolle. En particular, deberán ser tenidas en cuenta las medidas previstas en el citado 

Reglamento dirigidas a evitar la doble financiación (art. 9); las medidas contra el fraude, corrupción y 

conflicto de intereses (art. 22.2.b); las medidas para el registro de los datos de los beneficiarios en una 

base de datos única (art. 22.2.d); la sujeción a los controles de los organismos europeos (art. 22.2.e); la 

obligación de conservación de la documentación (art. 22.2.f) y las normas sobre comunicación y 

publicidad, de acuerdo con lo previsto en el art. 34. 
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Asimismo se observará en lo referente al encargo a medio propio la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 

septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia y de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 

y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 

Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable 

de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Será de aplicación obligatoria al encargo a medio propio el plan de medidas antifraude y anticorrupción 

–incluyendo el conflicto de intereses-correspondiente al encargo a medio propio, resultando obligatoria 

la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por todos los 

intervinientes en el procedimiento de tramitación del presente encargo, incluidos el medio propio, el personal 

que este adscriba a la ejecución del encargo y sus subcontratistas.  

Por lo que respecta al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, el presente encargo 

a medio propio quedará también sujeto a lo dispuesto en el Convenio, suscrito el 30 de diciembre de 

2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma 

Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. 

Serán tenidas en cuenta, en su caso, el resto de disposiciones, tanto del derecho nacional como de la 

Unión Europea, que pudieran resultar de aplicación, entre las que se encuentran, entre otras el Real 

Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 

la eficiencia energética de los edificios, y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

En cuanto al medio propio, la disposición adicional vigésima cuarta de la LCSP, establece que 

“Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P” (en adelante TRAGSATEC), tiene la 

consideración de medio propio personificado y servicio técnico de las Comunidades Autónomas, siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2° de la letra d) del apartado 2 del artículo 32, y 

en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo. 

 

El desarrollo de todas las tareas descritas no supone la realización de funciones propias de la potestad 

pública ya que responden a la existencia de las necesidades expuestas y a la carencia de medios 

técnicos adecuados. 
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Las actividades técnicas que son objeto del presente encargo se corresponden con necesidades de 

carácter circunstancial, no permanentes, teniendo un carácter meramente instrumental para el 

funcionamiento de los departamentos y en ningún caso se contempla la realización de las funciones que 

supongan la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los 

intereses generales de la administración autonómica o sus poderes adjudicadores, en particular, y de 

las Administraciones Públicas, en general, como puedan ser las que implican ejercicio de autoridad, las 

de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión 

económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería. Tampoco se contemplan 

funciones propias de secretaría, unidades de apoyo ni registro. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, apartado 6, de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contratos del Sector Público, cuando se formalice el presente encargo, dicha formalización se publicará 

en la Plataforma de Contratación del ector Público, al tratarse de un encargo a medio propio cuyo 

importe es superior a 50.000,00 € (IVA excluido) y contra la misma se podrá interponer: 

- Con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 44, apartado 2, letra e), 50, apartado 1, letra f) y demás concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP), en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 

haya publicado el encargo en el perfil de contratante, siendo el órgano competente para la resolución del recurso el 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda. Contra las actuaciones 

susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos 

ordinarios. 

- O directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 

notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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2. OBJETO DEL ENCARGO Y CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS 

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica encarga a 

TRAGSATEC el ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS 

PROYECTOS BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y DE ACTIVIDAD; ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD; 

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO Y ASESORAMIENTO AL ORGANO DE 

CONTRATACIÓN; DIRECCIÓN DE OBRA (DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

MATERIAL); COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LIQUIDACIÓN PARA LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE SANIDAD 

EXTERIOR PARA SEDE DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS, FINANCIADO CON FONDOS DEL PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

El inmueble es un edificio exento de 410 m2 de planta rectangular que consta de planta baja con 

posibilidad de altillo, estructura de muros de carga y cubierta de teja a dos aguas, cuya antigüedad se 

sitúa en 1.934 aproximadamente. Ubicado en la rotonda entre Autoridad Portuaria y el Club de Regatas 

(referencia catastral 9665401YH1496f0001IH), siendo un inmueble en desuso desde hace años. Es 

por ello que se encuentra en muy mal estado de conservación y requiere una intervención integral para 

su habilitación al uso previsto, en la que prime la recuperación de elementos existentes en el edificio, 

ya sean estructurales u ornamentales. 

La intervención exigirá una cuidadosa reparación de la cubierta y los cerramientos del inmueble, sin 

afectar a fachadas exteriores, ni a la configuración volumétrica, vanos o estructura principal del edificio. 

La intención es la de poner en valor su singular calidad y valor cultural. En el exterior se intervendrá a 

nivel de acceso y en el perímetro de la nave (220 m2), permitiendo la mejor iluminación posible del 

volumen edificado.  

 

El edificio una vez rehabilitado será destinado al uso administrativo, ya sea en su vertiente institucional 

(para dar cobertura a necesidades de representación, reuniones a alto nivel, celebración de eventos, 

etc) como para dar cobertura a puestos de trabajo relacionados con estas funciones.  

 

El programa de necesidades a satisfacer para dar cobertura a los puestos de trabajo de nueva creación 

se resume en el siguiente cuadro: 
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PUESTO NECESIDADES NÚM DE PERSONAS 
Dirección General del IVMD Despacho individual 1 
 Antesala 1 
Subdirector/a General Despacho individual 1 
Jefaturas de Servicio Despacho compartido 2 
3 jefaturas de Sección. 
4 personal técnico  
3 personal auxiliar administrativo. 

Despacho colectivo 10 

TOTAL 15 

 
 
Además, el espacio destinado al uso administrativo contemplará un espacio multifuncional o sala de 

reuniones, un almacén y una zona habilitada para archivo.  

El edificio se dotará, asimismo, de un espacio expositivo de carácter cultural y didáctico para el impulso y 

difusión del conocimiento y divulgación de la memoria democrática, así como centro de documentación para 

la realización de congresos, jornadas y demás encuentros de tipo científico y divulgativo. El espacio cultural 

quedará diáfano para actividades de carácter cultural y didáctico, velando por un espacio funcional, para 

realizar exposiciones, conferencias, actos institucionales, etc.  

Se habilitarán aseos públicos y adaptados a la diversidad de género y funcional.  

Se tratará de obtener el máximo rendimiento a las dependencias resultantes sin menoscabar en ningún 

caso las características patrimoniales del edificio. 

Por ello, se encarga la presente asistencia técnica, que definirá los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos señalados, incluyendo el equipo multidisciplinar de técnicos cualificados para su 

correcta resolución. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Convenio sobre la puesta a disposición 

por parte de la Autoridad Portuaria de Alicante al IVMD del antiguo edificio de Sanidad Exterior del 

Puerto de Alicante, las obras a ejecutar, tanto en el antiguo edificio de Sanidad Exterior como en sus 

accesos, se realizarán de acuerdo con los proyectos confeccionados al efecto, que constituyen parte 

del objeto del presente encargo, y se regirán por las reglas contenidas en el Anexo 1 del citado 

Convenio, en el que se incluirán las instalaciones indicadas y planos de ubicación y arquitectura. 
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Se adjuntan planos de situación y de alzado esquemáticos: 
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CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS: 

Se encuentra dentro del Sector 8 (Acceso y Dotaciones Poniente) según la Modificación nº 6 del Plan 

Especial del Puerto de Alicante. 

Los parámetros urbanísticos de aplicación son los siguientes, de acuerdo con el certificado de 

Circunstancias Urbanísticas del Ayuntamiento de Alicante: 

“La parcela objeto de la solicitud, cuenta con la siguiente referencia catastral 9665401YH1496F0001IH 
afectándole los siguientes parámetros urbanísticos: 

La edificación objeto del presente informe se sitúa en el ámbito del Plan Especial del Puerto, en concreto 
en la zona de Acceso y dotaciones de Poniente. Sector 9. Para esta Calificación la normativa de la zona 
establece que los Usos permitidos serán los Dotacionales y los Lúdicos y de Ocio. 

La edificación se encuentra incluida en el Plan Especial de Edificios Protegibles (APA4), catalogado con 
un nivel de protección de Edificios de Conservación General 

Los criterios de intervención sobre la edificación existente se recogen en el Título III, Capítulo 2, Art.91 
al Art.97, ambos inclusive del Plan Especial de Edificios Protegibles (APA4) 

Las condiciones relativas a los usos se establecen en los Art.98 y 99 del citado planeamiento. 

Además de la normativa especificada, en la actualidad se encuentra en tramitación el Catalogo de 
Protecciones del municipio de Alicante, en el que la edificación se encuentra incluida con un grado de 
Protección General Parcial, Ficha C259.BC.PGP 

A la vista de lo expuesto, cualquier tipo de rehabilitación o reforma de la edificación existente deberá 
ajustarse a lo establecido en el Art.5.B.3 y Art.31 de la 5ª MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
Y AMBIENTALES Y FIGURAS AFINES del Ayuntamiento de Alicante” 
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OBJETIVOS: En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo de la Decisión de Ejecución 

del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la 

evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España: 

Objetivo nº 36 del CID: Finalización de las renovaciones de edificios públicos, con una reducción media 

de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria (al menos 290 000 m²). 

 

Primero. La finalización y recepción, antes del 30 de septiembre de 2024, de las obras correspondientes 

a las actuaciones que se proponen para la fase 1 en el anexo I del convenio suscrito el 30 de diciembre 

de 2021, con una reducción media de, al menos, un del 30% del consumo de energía primaria no 

renovable (al menos 290.000 metros cuadrados). 

 

Segundo. A fecha de 31 de diciembre de 2022 deberán estar adjudicados los contratos equivalentes al 

80%, al menos, de los metros cuadrados que han quedado comprometidos en las actuaciones en fase 

1. 

 

CRONOGRAMA PREVISTO:   

DESCRIPCIÓN DEL HITO FECHA ESTIMADA 

Redacción de Proyecto Básico Final del mes 2 de la “Fase Redacción de 

proyectos” 

Autorización o licencia urbanística A partir de mes 5 (depende de Ayuntamiento 

de Alicante y Autoridad Portuaria Alicante) 

Aprobación del proyecto de ejecución por el 

órgano competente 

A partir de mes 5 (depende del órgano 

competente) 

Adjudicación del contrato obras Según plazo de licitación 

Acta de replanteo e inicio de la obra Un mes desde la formalización de la 

adjudicación del contrato de obra 

Acta de Recepción de la obra sin 

observaciones 

Fin de mes  8 de “Fase de ejecución de obra” 

Certificado Final de la Obra Mes siguiente a la firma del acta de recepción 

 

Todo ello, sin perjuicio del establecimiento de otros indicadores de monitorización o hitos y objetivos 

de gestión adicionales, a fin de verificar el cumplimiento de objetivos, además de los ya establecidos. 
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MECANISMOS DE CONTROL:  

Para el control de cumplimiento de los objetivos e indicadores de monitorización, se comunicará el 

estado de ejecución de cada una de las actuaciones cada vez que supere una de las siguientes etapas, 

o cada 3 meses si la duración de las mismas fuese superior a dicho plazo, y se remitirá la documentación 

señalada: 

o Proyecto básico: Actualización del cronograma, de la superficie y del resumen de presupuesto por 

tipos de actuaciones. 

o Autorización o licencia urbanística. Obtención de la autorización. 

o Proyecto de ejecución: Actualización del cronograma, de la superficie, del resumen de presupuesto 

por tipos de actuaciones y del ahorro energético. Certificados energéticos. 

o Licitación de la obra: Comunicación de la publicación de la licitación. 

o Adjudicación de la obra: Comunicación de la formalización. 

o Acta de comprobación del replanteo e inicio: Comunicación de la firma. 

o Certificación trimestral de la dirección facultativa, de la obra ejecutada: Se comunicará el importe 

desglosado por tipo de actuación. 

o Certificado final obra. Comunicación de la firma. 

o Acta de Recepción de la obra, sin reservas: incluyendo los m2 de superficie efectivamente rehabilitada. 

o Liquidación final. Comunicación de la firma y su importe. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula decimoprimera del Convenio suscrito el 30 de diciembre 

de 2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma 

Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dicha 

documentación, correspondiente al control del cumplimiento de los objetivos de cada fase y de los 

indicadores de monitorización, deberá remitirse en un formato electrónico que permita búsquedas, 

previsión que deberá cumplir TRAGSATEC en lo relativo a la documentación a elaborar por el 

medio propio. 

 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Las actuaciones consistirían en la redacción del: proyecto básico y de ejecución; de la redacción del 

proyecto de actividad; estudio de seguridad y salud; apoyo a la supervisión del proyecto y asesoramiento 

al órgano de contratación; Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud y liquidación del 

contrato y su tramitación. 
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Para ello, se describirá el estado actual de los espacios para obtener conclusiones acerca de las 

inversiones a realizar para su nuevo uso, además de la viabilidad de las soluciones ya planteadas.  

 

Para la realización de estos trabajos, se dispondrá de un equipo redactor multidisciplinar consistente en 

jefatura de proyecto, personal titulado superior y personal titulado medio de la rama de arquitectura e 

ingeniería con los medios materiales necesarios. 

No se incluye la realización de proyectos modificados o complementarios los cuales se deberán 

presupuestar aparte. No obstante, en todo caso, será causa de modificación del encargo la orden de 

adoptar medidas correctoras por la Autoridad Responsable para el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su 

control, así como cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar 

un daño significativo (DNSH).  

 

3.0. COMPROBACIONES E INFORMES PREVIOS 

 
El equipo facultativo realizará la comprobación de los datos físicos, urbanísticos, económicos y, en su 

caso, legales, que afecten al terreno y/o edificio sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto y en 

la ejecución de la obra. 

Efectuará y se responsabilizará de la toma de datos, levantamientos y planos que sean necesarios, tales 

como: 

• Planos topográficos, de situación y urbanísticos. 

• Situación y puntos de enlace de instalaciones urbanas e infraestructuras existentes, con indicación de 

su capacidad y posibilidades de conexión, de acuerdo con los datos facilitados por las compañías 

suministradoras y el Ayuntamiento. 

• Servidumbres aéreas, superficiales y/o subterráneas, de paso, luces y/o vistas; aeronáuticas, 

ferroviarias y/o de carreteras; etc.). 

• Dimensiones, cotas y deslindes del terreno. 

• Calificación, condiciones urbanísticas y ordenanzas de aplicación que le afectan, así como otras 

normas supramunicipales y sectoriales (costas, aeronáuticas, ferrocarriles, carreteras, patrimonio, 

aguas, etc.). 

• Accesos y urbanización existente, etc... 
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En el plazo de quince días desde la firma del presente encargo, deberá solicitar, caso de ser necesarios, 

los siguientes informes: 

• Sobre las condiciones de suministro de agua, a la empresa suministradora de agua. 

• Sobre características de la red general de saneamiento (alcantarillado) al Ayuntamiento. 

• Sobre las condiciones de suministro de electricidad, a la empresa suministradora. 

• Sobre las características del alumbrado público al Ayuntamiento. 

• Sobre las características de los servicios de telecomunicación, a la/s empresa/s suministradora/s de 

los mismos y al Ayuntamiento. 

• Sobre las características del suministro de gas, a la empresa suministradora. 

• Cualquier otro informe que se requiera, con objeto de obtener los datos que sean necesarios para la 

correcta elaboración del proyecto, al organismo que corresponda. 

• Otros: 

- Cualquier otro informe, estudio o certificado sobre el trabajo encargado, que solicite la Conselleria en 

los plazos que se señalen, incluyendo soluciones a problemas, errores u omisiones que pudieran 

posteriormente detectar las empresas licitadoras de la obra una vez estudien el proyecto. 

- Aquellos documentos que sean necesarios para promover las autorizaciones o concesiones 

administrativas que sean previas a la ejecución de la obra (Patrimonio, Puertos, Costas, etc..). 

3.1 REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Se procederá a la redacción de los correspondientes Proyectos Básicos y de Ejecución de rehabilitación 

que desarrollen las necesidades indicadas.  

 

La redacción de los Proyectos desarrollará las actuaciones con el grado de definición tal que permita su 

correcta ejecución, e incluirá a su vez todas las modificaciones, ampliaciones o detalles que haya podido 

exigir la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica y demás 

organismos estatales o autonómicos, competentes en el trámite de solicitud y concesión de licencia de 

obras. 

El proyecto de ejecución deberá recoger la definición detallada de las actuaciones que son necesarias 

realizar sobre la parcela, los planos de arquitectura e instalaciones de las construcciones, así como, la 

descripción pormenorizada y valoración económica de todas las unidades de obra que se reflejarán en 

el correspondiente documento de Presupuesto, que llevará detalladas las mediciones desglosadas, y 

precios descompuestos. El proyecto básico no lleva detalle de precios y mediciones. 
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En particular, deberá estarse además a lo dispuesto en el Anexo “Disposiciones Generales” del 

Convenio sobre la puesta a disposición por parte de la Autoridad Portuaria de Alicante al IVMD del 

antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto de Alicante, habida cuenta de que el proyecto deberá ser 

también autorizado por la Autoridad Portuaria. A este fin, los servicios técnicos competentes de la 

Autoridad Portuaria comprobarán que es completo, y que resulta suficiente para la ejecución de las 

obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto es incompleto, se deberá completar debidamente 

por TRAGSATEC. 

 

Sin carácter excluyente, la documentación a entregar deberá constar al menos de: 

 

• Memoria descriptiva, constructiva, con todos los anejos de cálculos justificativos. 

• Cumplimiento de la Normativa Técnica y Urbanística de aplicación, en vigor. 

• Estudio de Seguridad y Salud. 

•      Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

que suponga la preparación para la reutilización y reciclado de, al menos, un 70% de los residuos que 

puedan generarse en el desarrollo de la actuación objeto del presente encargo, que deberá cumplir con 

el resto de especificaciones indicadas en el apartado 11 del presente documento. 

• Planos de estado actual y estado reformado, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes para 

la correcta ejecución de las obras.  

• Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Presupuesto, formado por documentos de mediciones, cuadros de precios unitarios, auxiliares y 

descompuestos, presupuestos parciales y presupuesto total de la obra. 

 

El proyecto de obra deberá incluir necesariamente intervenciones de “tipo A”, que supongan, al 

menos, una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable, entendiéndose 

como intervenciones de “tipo A”, de acuerdo con la Cláusula Quinta del Convenio suscrito el 30 de 

diciembre de 2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad 

Autónoma Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios 

Públicos, aquellas encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, 

con coeficiente de contribución climática del 100%. Quedan expresamente excluidas de este 

grupo aquellas actuaciones que supongan la sustitución, uso o instalación de equipos térmicos 

que utilicen combustible de origen fósil. El cumplimiento de este requisito es preceptivo para la 

correcta justificación de la actuación con cargo al PIREP. 
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En la valoración económica de la obra se tendrá en cuenta lo previsto en la Resolución de 24 de febrero 

de 2022, de la Subsecretaría de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dispone 

la publicación de la recomendación en materia de precios de referencia en la redacción de proyectos y 

contratación de obras de la Administración de la Generalitat y su sector público (DOGV nº 9.300 de 

17.03.2022) 

 

TRAGSATEC pondrá al frente de estos trabajos un equipo de personal arquitecto, ingeniero y 

especialistas de experiencia en el campo de la Edificación. 

 

Se incluye la redacción del Proyecto de Actividad necesario para la legalización de la sede del Instituto 

Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. 

3.2. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LICENCIAS 

 
Una vez redactado el proyecto Básico, TRAGSATEC realizará los trabajos de gestión de Licencias, 

iniciando ante el Ayuntamiento el Expediente correspondiente para solicitud de Licencia de Obras y 

Actividad o Ambiental, y seguirá su tramitación, aportando los documentos que fueren requeridos por el 

Ayuntamiento de Alicante, hasta la obtención de dichas licencias.  

 

El abono de las tasas e impuestos derivados de la obtención de estas licencias será por cuenta del 

promotor, no incluyéndose dicho importe en este encargo. 

 

Los costes de redacción correspondientes a las actuaciones definidas en esta memoria no comprenden 

explícitamente los gastos de los denominados Trabajos Especiales o Suplidos, como son: 

 

• Ejemplares adicionales de la documentación a entregar. 

• Expropiaciones. 

• Así como cualquier otro estudio específico necesario para la correcta definición del proyecto, pero 

ajeno al espíritu de la obra a proyectar como puedan ser: Estudios previos de contaminación de suelos 

o acuíferos, estudios de inundabilidad de la zona de actuación complementarios al proyecto, estudios 

de tráfico, estudios especializados de flora, fauna, arqueología, etc. 
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Asimismo, los costes de redacción no comprenden tampoco los siguientes gastos: 

 

• Primas o tasas y gastos o costes de personal por tramitaciones, permisos o licencias.  

• Gastos de visado. 

 

En consecuencia, los gastos anteriores que se prevea que vayan a ser necesarios para la redacción de 

proyectos, direcciones de obra o cualquier otra actuación de las definidas en la presente memoria, 

deberán evaluarse y valorarse de forma independiente. 

 

Para la realización de los trabajos que se encargan a TRAGSATEC, a través del presente encargo, 

TRAGSATEC pondrá al servicio del responsable del seguimiento del encargo, todos los medios 

materiales y técnicos para la correcta ejecución de los trabajos.  

 

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica designará a la persona 

responsable del seguimiento del encargo, que, colaborando con el equipo de personal técnico de 

TRAGSATEC, actuará como interlocutora técnica entre la Conselleria y TRAGSATEC, y como 

supervisora en las funciones de coordinación de todos los trabajos objeto de esta encomienda en la 

consecución de los objetivos definidos en la misma. 

 

3.3 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

3.3.1. Generalidades. 

1. Coordinar la correcta aplicación de los principios generales de seguridad y prevención en la toma 

de las decisiones técnicas y organizativas para planificar los trabajos que se realicen en la obra, 

ya sea simultánea o sucesivamente. 

2. Coordinar la correcta aplicación de los principios generales de seguridad y prevención en la 

estimación de la duración requerida para la ejecución de cada fase de los trabajos a ejecutar. 

3. Coordinar actividades y supervisar que todos los contratistas, subcontratistas y personal 

autónomo que intervienen en la obra apliquen los principios de la acción preventiva de acuerdo 

con lo indicado en la legislación de prevención de riesgos laborales. 
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4. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por los contratistas, así como todas las 

modificaciones y actualizaciones que se produzcan. 

5. Organizar coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la ley de 

prevención de riesgos laborales. 

6. Coordinar el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo para asegurar que en 

ellos se tiene en cuenta el cumplimiento de los principios generales de prevención y seguridad. 

7. Organizar las medidas necesarias para permitir el acceso a la zona de trabajo solo a las personas 

autorizadas. Se controlará que todos los trabajadores/empresas que accedan a la obra cumplen 

con los requisitos que establece la normativa en cuanto a PRL. 

8. Supervisar que la obra se mantenga en correcto estado de orden y limpieza. 

9. Supervisar que se elige la correcta situación de las zonas de emplazamiento de los lugares y 

áreas de trabajo teniendo en cuenta las vías de circulación o desplazamiento dentro de la obra. 

10. Supervisar la correcta manipulación de los diversos materiales y la correcta utilización de los 

medios auxiliares. 

11. Supervisar que se realizan el control previo a la puesta en servicio, el mantenimiento y el control 

periódico de instalaciones y medios auxiliares para la realización de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud del personal de la obra. 

12. Supervisar la delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los diversos materiales, así como el control y recogida de materiales peligrosos. 

13. Supervisar el correcto almacenaje y eliminación de derribos y residuos. 

14. Promover y supervisar la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos que intervengan en la obra. 

15. Supervisar y coordinar la resolución de las interacciones e incompatibilidades de los trabajos de 

la obra con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o próximos a ella. 

En este sentido, destacar que la obra va a ser planificada semanalmente a propuesta de la 

empresa contratista, y acotada diariamente, de manera coordinada con la persona responsable 

de la planta y con el visto bueno de la Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad y 

Salud. La planificación semanal abarca todos los aspectos de la obra con especial atención a las 

protecciones individuales y colectivas a utilizar. 

16. Aportar, supervisar y controlar el libro de incidencias. Así como tramitar reglamentariamente las 

anotaciones que en él se efectúen. 

17. Advertir, informar, y si procede, paralizar los trabajos cuando se observe que existe 

incumplimiento de los aspectos preventivos o riesgo inminente de accidente. 

CSV:NVFZILNS:7S5SQKMB:5KNCTSID URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NVFZILNS:7S5SQKMB:5KNCTSID



  
 

 
 
 

28 
 

18. Mensualmente el CSS realizará un informe donde se recopilarán las actuaciones realizadas en 

el mes. 

3.3.2. Alcance de los servicios a prestar 

Comprende la prestación de los servicios de Coordinación de Seguridad en las Obras (fase de ejecución) 

dentro de los términos establecidos por la Ley 31/1995 "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", 

desarrollado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

3.1.3. Organización de la prestación 

Para la realización de los trabajos objeto del presente encargo se exige el desplazamiento a la obra de 

un equipo compuesto por: 

“Al menos, un/a técnico con probada experiencia en las actividades de coordinación de seguridad y 

salud en obras de tipología similar, que actuará como Coordinador/a de Seguridad y Salud asumiendo 

todas las funciones inherentes a su cargo y que se han relacionado anteriormente”. 

El personal integrante del equipo técnico propuesto se mantendrá invariable mientras dure la obra, salvo 

cambios obligados por causas fortuitas e imprevistas. 

El personal técnico designado dispondrá de titulación académica y profesional que lo habilita acorde con 

lo requerido en la legislación aplicable, así como formación específica a nivel de técnico superior en 

prevención de riesgos laborales. 

3.4. DIRECCIÓN DE OBRA 

 

3.4.1. Generalidades 

Según la Ley de Ordenación de la Edificación el Director o Directora de Obra es el agente que, formando 

parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación 

y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto. 
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El Director o Directora de la Ejecución de la Obra es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa 

y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Tanto el Director o Directora de Obra como el Director o Directora de Ejecución de la Obra deberán estar 

en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 

el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas deberá designar al técnico director de obra o 

director de ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

Puede haber un único agente que haga las funciones de Director/a de Obra y Director/a de Ejecución 

de Obra. 

3.4.2. Alcance de los servicios a prestar 

El objeto del contrato es cubrir la necesidad global de Dirección de Obra por lo que incluye tanto las 

obligaciones del Director/a de obra como las del Director/a de ejecución de la obra. 

Son obligaciones del Director/a de Obra: 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

• Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 

las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. Dicha documentación requerirá de los documentos 

mínimos: 

◦ Memoria: En la Memoria se registrarán la descripción de los cambios realizados durante la 

ejecución de la obra, respecto a lo proyectado. 

◦ Anejos a la memoria: 
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▪ Un Anejo que recopile todas las fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales 

empleados en la obra. Esta información deberá ser facilitada por la empresa contratista 

y recopilada por la Dirección de Ejecución. 

▪ Un Anejo que contenga las justificaciones de los cambios de ejecución de la obra 

respecto a lo proyectado en caso de que la propuesta de cambio sea formulada por el 

contratista. Dicha justificación consistirá en la aprobación por parte de la Dirección de 

Obra por escrito del cambio a realizar, ya sea mediante correo electrónico, actas, 

informes, etc. 

◦ Planos: Se anotará sobre los planos originales de proyecto los cambios hechos durante la 

ejecución y así registrar el diseño final de la instalación. Dichos planos deberán haber sido 

facilitados por el contratista y validados por el propio Director de Obra. 

• Las obligaciones del Director/a de ejecución de la obra, en aquellos casos en los que el director 

de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción 

elegida. 

• El coste de los visados no está incluido en el presupuesto del encargo al ser estos variables a 

solicitud de PROMOTOR e incluso dependientes del colegio profesional del Director/a de Obra. 

Los costes de visado serán objeto de abono por administración justificados con la factura del 

colegio profesional correspondiente. 

 

Son obligaciones del Director/a de Ejecución de la Obra: 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 

ensayos y pruebas precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos, y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así corno 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 

ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 
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• Recopilará la documentación del control realizado (control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y de la obra terminada), verificando que es conforme con lo establecido 

en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 

Libro de órdenes 

La Dirección de Obra mantendrá al día el preceptivo Libro de órdenes. Documento establecido por el 

Decreto 462/1971 sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación en el que se deberán 

reseñar las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Acta de aprobación del Plan de Gestión de Residuos 

Según el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a 

la propiedad un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. Dicho plan deberá ser 

aprobado por la Dirección de Obra. 

A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos, establecidos en el apartado 11 del presente 

documento, en materia de gestión de los residuos generados en la actuación objeto del presente 

encargo, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un 

informe firmado por la dirección facultativa de la obra y que deberá contener la acreditación 

documental de que los residuos se han destinado a preparación para el reciclado y reutilización 

en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se acreditará a 

través de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los 

residuos entregados para que se pueda comprobar la separación realizada en la obra. También se 

incluirá el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el 

objetivo del 70%. La entrega de dicho informe y certificados es preceptiva para la correcta justificación 

de la actuación con cargo al PIREP. 
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Acta de aprobación del Programa de Control de Calidad 

Antes de iniciar las actividades de control de ejecución la Dirección de Obra aprobará un programa de 

control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de 

obra del Constructor. 

Acta de replanteo y de comienzo de obra 

La Dirección de Obra firmará el Acta de Replanteo y de comienzo de la obra. Acta en la que se refleja 

la fecha de comienzo de la obra, de cara a plazos de obra a cumplir. 

Certificaciones parciales de obra 

Documento que recoge las partidas de obra ejecutadas hasta un momento determinado de la obra. 

En la obra que nos ocupa se realizan mensualmente en los diez primeros días de cada mes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto, de conformidad con el Anexo III del Convenio suscrito el 30 de diciembre 

de 2021, se emitirá también una certificación trimestral de la dirección facultativa, de la obra ejecutada 

en la que se comunicará el importe desglosado por tipo de actuación.  

 

Las certificaciones tienen consideración de pagos a cuenta, por lo que se realizan siempre a origen y 

posteriormente se descuentan las cantidades certificadas con anterioridad. Por ello, están sujetas a las 

posibles rectificaciones y variaciones que se pudieran producir en la medición final y no suponen en 

forma alguna, la aprobación y/o recepción de las obras que comprenden. 

Las Certificaciones de Obra las debe elaborar el/la Director/a de Ejecución Material de la Obra y las 

suscribe el/la Director/a de la Obra y el/la Director/a de Ejecución Material de la Obra. 

Debe incluir los costes de Control de Calidad, Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos. 

La última certificación de obra emitida se corresponde con la Liquidación de Obra. 

 
Informes, certificados y/o dictámenes del Director/a de Ejecución de la Obra 

La actuación de Dirección de Ejecución de Obra incluye cualquier informe, dictamen y/o certificado que 

sea necesario durante el desarrollo de la misma, por ejemplo: informes del Director/a de Ejecución 

material de la Obra, informe para instalación andamiaje, etc. 
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Se emitirá un informe mensual de seguimiento de la obra, haciendo mención expresa del ritmo de 

ejecución y previsiones de cumplimiento de plazo e inversiones, y de todas aquellas circunstancias que 

estime conveniente. El informe se unirá a la certificación mensual.  

Tareas específicas relacionadas con la ejecución del encargo 

La obra va a ser planificada semanalmente, y acotada diariamente, de manera coordinada con la 

persona responsable de las obras y con las necesarias aportaciones y visto bueno de la Dirección 

Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud. La planificación semanal abarca todos los aspectos 

de la obra con especial atención a la coordinación de ambas obras con el funcionamiento de la planta y 

la buena ejecución de las obras. 

Certificado Final de Obra 

El Certificado Final de Obra se debe realizar según el modelo establecido por la Orden del Ministerio de 

Vivienda del 28 de enero de 1972 por la que se regula el certificado final de obras de edificación, con 

sus modificaciones de adaptación al Código Técnico de la Edificación y en él debe constar: 

• La identificación de la obra (descripción, emplazamiento, localidad). 

• La fecha de finalización de la obra. 

• La identificación del técnico Director/a de la Obra (nombre y apellidos, titulación, colegio 

profesional y número de colegiado) y su firma. 

• La identificación del técnico Director/a de la Ejecución Material de la Obra (nombre y apellidos, 

titulación, colegio profesional y número de colegiado) y su firma. 

• El Director/a de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 

hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

• El Director/a de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 

obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 

acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 

construcción. 

• La identificación del Promotor. 

• La identificación del Constructor. 

• La identificación del Proyectista. 
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En las obras anteriores al Código Técnico de la Edificación se deberá justificar la no afección del Código 

Técnico de la Edificación a la misma. 

Anexos al Certificado Final de Obra 

El Certificado Final de Obra deberá ir acompañado por los siguientes documentos: 

• Licencia de obras. 

• Libro de Órdenes debidamente cumplimentado. 

• Acta de Replanteo o de comienzo de la obra. 

• Liquidación final de obra. 

• Documentación de Control de Calidad de la obra según Código Técnico de la Edificación. 

• Certificado de eficiencia energética del edificio. 

• Certificados en materia de instalaciones. 

• Documentación as-built (técnica y gráfica) de la obra realmente ejecutada descrita en el apartado 

de obligaciones del Director de Obra. 

• Resumen de las reseñas e hitos más significativos de la obra, órdenes y resolución realizada por 

el constructor a propuesta de la Dirección de Obra. 

• Acta de recepción de la obra. 

• Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados.  

 

 
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo III del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 

2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma 

Valenciana, para la ejecución del PIREP, deberán adjuntarse fotografías tanto del estado previo del 

inmueble como del actual, así como de la publicidad del MRR. 

 

El coste del visado del certificado final de obra no está incluido en el presupuesto del encargo al ser este 

dependiente del colegio profesional del/la Director/a de Obra. Los costes de visado serán objeto de 

abono por administración justificados con la factura del colegio profesional correspondiente. 

Liquidación final de obra 

Documento que recoge el coste total final de la obra ejecutada, detallado al menos por capítulos, y 

suscrita por la Dirección de obra. 
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Debe incluir el coste de Control de Calidad, Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos. 

Se corresponde con la última certificación de obra emitida 

Documentación de control de calidad de la obra 

Establecido por el Código Técnico de la Edificación, consiste en la recopilación de la documentación del 

control realizado en la obra, verificando la Dirección de Obra que es conforme con lo establecido en el 

proyecto, sus anejos y modificaciones. 

Comprenderá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y el control de la obra 

terminada y se incorporará al Certificado Final de Obra. 

Acta de recepción de la obra 

La Dirección de Obra preparará el Acta de Recepción de la obra. 

Según el artículo 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación, la recepción de la obra es el acto por el 

cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por 

éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción de la obra, debe consignarse en un acta preparada por el Director de Obra y firmarán: el 

promotor, el constructor y el Director de Obra; y contendrá al menos: 

• Las partes que intervienen. 

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 

• El coste final de la ejecución material de la obra. 

• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 

de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 

vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 

recepción. 

• Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de la obra y el director de la ejecución de 

la obra. 
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La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 

promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

Se realiza entre el promotor y el constructor. No obstante, firmarán el Director/a de Obra y el Director/a 

de Ejecución Material de Obra dándose por enterados de la recepción. 

Para la realización de los trabajos que se encargan a TRAGSA, a través del presente encargo, 

TRAGSATEC pondrá al servicio de la persona responsable del seguimiento del encargo, todos los 

medios materiales y técnicos para la correcta ejecución de los trabajos.  

 

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica designará a la persona 

responsable del seguimiento del encargo, que, colaborando con el equipo de técnicos de TRAGSATEC, 

actuará como interlocutora técnica entre la Conselleria y TRAGSATEC, y como supervisora en las 

funciones de coordinación de todos los trabajos objeto de esta encomienda en la consecución de los 

objetivos definidos en la misma. 

 

 

3.5. APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO Y AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
1 - Informes de apoyo técnico de revisión y supervisión del proyecto 
 
En estos informes de apoyo técnico a la supervisión se analizará el proyecto desde el punto de vista del 

artículo 235 de la Ley 9/2017 de Encargos del Sector Público, y del artículo 136.1 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Encargos de 

las Administraciones Públicas en particular verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 

generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación; 

examinar que los precios de los materiales y las unidades de obra son los adecuados para la ejecución 

del encargo; verificar que el proyecto tiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio 

básico de seguridad y salud. 

Se revisarán los documentos e información previa exigible (informes preceptivos o recomendables). Se 

comprobará que la obra es medible y ejecutable con los planos del proyecto, y se reflejan las partidas o 

unidades correctamente en el presupuesto. Se comprobará la compatibilidad y coherencia de todos los 

documentos que conforman el proyecto. 
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También se contemplará un estudio de la ejecutabilidad con los datos existentes (factibilidad) de la 

actuación propuesta por el órgano directivo, explicando el motivo, en el caso que no lo sea, tanto desde 

el punto de vista material, de maquinaria, de terrenos disponibles, de técnicas propuestas, seguridad del 

personal, etc. 

 

Se comprobará que el precio obtenido del proyecto sea cierto y reúne toda la normativa que le son de 

aplicación, y en concreto se determinará que se ajustan a precios de mercado, y al IVE de Septiembre 

2021 o última actualización si la hubiera, y al Real Decreto 316/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

Según el tipo de obra habrá que destacar los aspectos normativos específicos a aplicar en el mismo y 

durante la ejecución de las obras. 

 

También se exigirán los cálculos estructurales y/o geotécnicos mínimos que garantice la estabilidad de 

las obras proyectadas, así como la documentación mínima exigible.  

 

 
2- Informes de apoyo al órgano de contratación 
 
Tras la aprobación técnica del proyecto se realizarán informes resumen de los diferentes aspectos 

contemplados en el proyecto o su procedimiento de tramitación: técnico, económico y justificativo con 

arreglo a normativa, que sirvan de apoyo al órgano de contratación para la adjudicación definitiva, no 

reemplazando en ningún momento las funciones propias de la Administración Pública en materia de 

contratación. 

3.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA Y SU TRAMITACIÓN 
 
Tras la finalización de la obra si procede, se realizarán los trabajos necesarios para la tramitación de la 

liquidación del contrato de la obra. 
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4. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE TRAGSATEC COMO MEDIO PROPIO PERSONIFICADO 

La Prestación de servicios prevista se adjudicará por el Sistema de Ejecución Administración por 

TRAGSATEC como medio propio personificado, por la conjunción de las siguientes circunstancias que 

suponen un valor añadido respecto de la licitación en concurrencia: 

1. Probada experiencia del medio propio tanto en la realización de proyectos como ejecución de las 

obras asociadas a los mismos. 

Las tareas a ejecutar dentro del presente encargo se enmarcan dentro de las actuaciones necesarias 

para ejecutar las obras necesarias para la rehabilitación del edificio de Sanidad Exterior en Alicante para 

sede del IVMD, en cumplimiento de lo acordado en el Convenio de 7 de febrero de 2022, suscrito entre 

la Presidenta del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las 

Libertades Públicas, y Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, 

y el Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, sobre la puesta a disposición por parte de la 

Autoridad Portuaria de Alicante al IVMD del antiguo edificio de Sanidad Exterior en el Puerto de Alicante 

y, en particular, en lo relativo al plazo de presentación del proyecto ante la Autoridad Portuaria. 

Como ya se ha indicado, el objeto del presente encargo se encuentra dentro de las actuaciones previstas 

en el Convenio, suscrito el 30 de diciembre de 2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la ejecución del PIREP, y en concreto, 

dentro de la actuación, 10F1‐28 (Rehabilitación y eficiencia energética de la Sede del IVMD), inserta 

en la Fase 1 con plazo de fecha fin de verificación de la obra el 1 de febrero de 2023, por lo que se 

encuentra financiada a través de los fondos NextGeneration EU del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, aprobado por la Comisión Europea. 

 

Ello supone la obligación por la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática de ejecutar las obras dentro del plazo marcado dentro del Convenio para la correcta 

justificación de los fondos obtenidos en tiempo y forma. 

Para la realización de los trabajos que se describen en el plazo establecido y de acuerdo con los 

antecedentes anteriormente expuestos, es preciso disponer de un servicio compuesto por perfiles 

técnicos cualificados con los adecuados niveles de experiencia y especialización necesarios para su 

correcta ejecución. 
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Al respecto, el grupo TRAGSATEC ha declarado que cuenta con los medios humanos y materiales 

necesarios para llevar a término el encargo de forma rápida y eficiente, lo cual es necesario para el 

cumplimiento de los plazos establecidos en el antedicho Convenio. 

Por los motivos expuestos, la herramienta jurídica más idónea para canalizar, con la rapidez y eficiencia 

que se precisa, una colaboración técnica externa dirigida a la realización de un trabajo de las 

características y los condicionantes expuestos es el encargo a medio propio, según lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público. 

 

 En relación con lo dispuesto este epígrafe, TRAGSATEC aportará certificado acreditativo de la 

realización de encargos de similar naturaleza a los que son objeto del presente encargo 

2. La disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público establece que el grupo de sociedades mercantiles estatales integrado por la «Empresa de 

Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y las sociedades cuyo capital sea 

íntegramente de titularidad de ésta, tiene por función la prestación de servicios esenciales en materia 

de desarrollo rural, conservación del medioambiente, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, 

con arreglo a lo establecido en dicha disposición. 

El apartado séptimo de esta disposición añade que el importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios 

y suministros realizados por medio del grupo TRAGSA se determinará aplicando a las unidades 

ejecutadas las tarifas correspondientes, precisando que “dichas tarifas se calcularán de manera que 

representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de 

justificante de la inversión o de los servicios realizados”. La Ley añade, además, que la elaboración y 

aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que el grupo es medio propio 

instrumental, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente. 

Las Tarifas TRAGSA se calculan y aplican por unidades de ejecución, de manera que representan los 

costes reales totales, tanto directos como indirectos. Tienen un periodo de validez de cuatro años y 

están sometidas durante su período de vigencia a un sistema de actualización anual. 

En otro orden de cosas; TRAGSA posee una infraestructura en todas y cada una de las provincias de 

España, lo que permite un ahorro de costes de estructura, así como un seguimiento técnico más 

exhaustivo, que en definitiva termina suponiendo un ahorro de costes, ya que cuenta medios técnicos y 

humanos cercanos al territorio con lo que se limitan los costes de desplazamiento.  
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3. Respecto al requisito de que el medio propio cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo el 

encargo se presenta un escrito de la empresa en la que certifica este aspecto. 

4. En el epígrafe 2 de la disposición adicional vigésima cuarta “Régimen jurídico de la «Empresa de 

Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios 

Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC)” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se indica que: 

"2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personificados 

y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, 

de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las 

Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del 

sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes 

adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2° de la letra d) 

del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo, y estarán 

obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden en las 

materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquellos que sean 

urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se 

declaren. De acuerdo con esta obligación, los bienes y efectivos de TRAGSA y su filial 

TRAGSATEC podrán incluirse en los planes y dispositivos de protección civil y de emergencias." 

 

 Asimismo, en el epígrafe 1 del artículo 2 “Ámbito de aplicación” del Real Decreto 69/2019, 

de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación 

Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., 

S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) se indica que: 

 

"1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, TRAGSA y TRAGSATEC tendrán la consideración de medio propio 

personificado y servicio técnico de la Administración General del Estado, de las comunidades 

autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, de los cabildos y consejos insulares, de la 

diputaciones forales del País Vasco, de las diputaciones provinciales y de las entidades del 

sector público dependientes de cualquiera de ellas que tengan la condición de poderes 

adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 32.2.d) 2º de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo." 
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 En el epígrafe 2º de la letra d) del apartado 2 de artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público se dispone lo siguiente: 

"2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de 

que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos 

de conformidad con su objeto social." 

 

 En relación con lo dispuesto este epígrafe, TRAGSATEC aportará certificado de 

suficiencia de medios personales y materiales apropiados para la realización del encargo en 

cuestión. 

 

 En las letras a) y b) del apartado 4 de artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público se dispone lo siguiente: 

 

"4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes 

adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho público 

o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a 

continuación: 

a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente 

destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios 

o unidades. 

Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados todos 

los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a varios de 

estos últimos o a la totalidad de ellos. 

2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre los 

objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del encargo. 

3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los 

entes que puedan conferirle encargos. 

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la 

que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas 

por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, 

atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del 
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encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea 

inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las 

unidades producidas directamente por el medio propio. 

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a 

cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores 

que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes 

adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b) 

del apartado 2 de este artículo" 

 

Como quiera que la Generalitat participa en el accionariado de TRAGSATEC, y por todo lo expuesto 

anteriormente se considera que TRAGSATEC tiene la consideración de medio propio personificado. 

 

5. ADECUACIÓN DEL OBJETO DEL ENCARGO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE 
TRAGSATEC 

En el apartado 4 de artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se 

dispone lo siguiente: 

“TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades de las 

entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la consecución de sus 

objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los mismos, de la planificación, 

organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, administración y supervisión de cualquier 

tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior, 

o mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos 

a otros sectores de la actividad administrativa”. 

 

El apartado h) del artículo 2 de los Estatutos de TRAGSATEC, dispone que constituyen, entre otras, el 

objeto social las siguientes actividades: 

 

“La elaboración o realización de todo tipo de estudios, planes, proyectos, direcciones de obra, 

memorias, informes, dictámenes y, en general, todas las actividades de ingeniería y 

asesoramiento técnico, informático, económico o social, y cualquier tipo de consultoría y de 

asistencia técnica y formativa en materia de gestión, organización, recopilación, tratamiento y 
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digitalización documental, de gestión y de conformación de bibliotecas, registros y archivos, ya sean de 

texto, de imágenes o sonido, en cualquier soporte, incluidos los multimedia, y de gestión de protocolos 

en general también en cualquier soporte, para las diferentes Administraciones Públicas, así como 

sus organismos dependientes y las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquéllas”. 

 

A la vista de lo anterior queda justificada la adecuación del presente encargo dentro de las actividades 

que puede realizar TRAGSATEC de acuerdo con su objeto social. 

6. SISTEMA DE EJECUCIÓN 

El sistema de ejecución será por Administración- TRAGSATEC, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 32 y 33, en relación con la Disposición vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los 

Convenios ICONA-TRAGSA-GENERALITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 1989; TRAGSA-

GENERALITAT VALENCIANA de 30 de noviembre de 1998 y de 20 de noviembre de 2006. 

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, designará un 

director/a facultativo para este encargo, cuyas funciones serán entre otras: 

 Dirección de los trabajos, estableciendo y concretando los criterios de actuación a la vez que 

emitirá/n la certificación pertinente para el abono del citado trabajo. 

 Definir los usos establecidos en el Plan Básico y Proyecto de Ejecución. 

 Estudiar, informar y proponer para su aprobación el plan de trabajo propuesto por el autor o autores 

de este encargo. 

 Aportar la información técnica necesaria, disponible en la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 

 Revisión, control periódico y propuesta de aprobación y correcciones. 

 Preparar las órdenes de pago de los distintos trabajos presentados, según el programa de pagos 

previstos, y una vez dado su visto bueno a la calidad de los mismos. 

 La ejecución del encargo se ajustará a lo establecido en el presente Encargo y a las instrucciones 

u órdenes específicas que dicte el director facultativo designado al efecto. 

7. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 

Todos los documentos que hubiese sido necesario poner a disposición de la empresa TRAGSATEC, 

serán devueltos a la Conselleria una vez concluido el trabajo. 
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En virtud del presente Encargo, ambas entidades se ceden mutuamente datos personales de contacto, 

para los fines perseguidos por la Administración, de conformidad con lo previsto en el art.19 de la Ley 

Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales 

(LOPDYGDD) y art. 77.1 de la misma, en el ámbito de las Administraciones Públicas: 

 Datos incorporados en correos electrónicos para el contacto diario, incluidos los contactos de 

Conselleria, y otros datos de contacto de representantes 

 Contactos de redes sociales. 

 Datos necesarios para otras funciones relacionadas entre ambas entidades para la gestión del 

Encargo. 

 Otros datos tratados en actas y reuniones. 

Con el objeto de regular la comunicación de datos entre las partes, mediante esta cláusula queda 

suscrito acuerdo de comunicación de datos personales para las finalidades fijadas en el propio Encargo. 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre (LOPDYGDD), ambas partes quedan informadas que los datos personales facilitados 

o proporcionados entre éstas como consecuencia del presente Encargo, serán destinados a la gestión 

y ejecución acordada para el cumplimiento de los fines del mismo. 

Las partes en cuanto responsables o destinatarios, respectivamente, de dichos datos declaran haber 

informado a los interesados de la finalidad del uso de la información recogida y de los demás aspectos 

relativos a los tratamientos de datos personales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del 

RGPD, así como facilitar a los interesados el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 15 a 22 

del RGPD en la dirección de correo electrónico que más adelante se indica. 

Cada parte, en cuanto responsable o destinatario de los datos, además de asegurar que los datos 

personales comunicados se ajustan a los principios del art. 5 del RGPD y se tratan de acuerdo al art. 6 

del mismo texto legal, deberán cumplir entre otros extremos, con lo dispuesto en el RGPD y en la 

LOPDYGDD, y en particular, los artículos26, 28, 29 y 30 del RGPD, en lo relativo a: 

 

1. Si se comunicaran entre las partes datos personales de los que fueran responsables del tratamiento 

cada una de las mismas, la realización del correspondiente registro de actividades de tratamientos de 

carácter personal, con los requisitos establecidos al efecto, y que mantendrán a disposición de la AEPD, 

siendo la finalidad del tratamiento la adecuada gestión de la relación acordada, consintiendo 
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expresamente el tratamiento de los mismos para las finalidades informadas. En caso de facilitarse datos 

personales de trabajadores o de terceras personas, ambas partes asumen el compromiso de informar a 

éstos de los extremos referidos, solicitando el consentimiento expreso de los mismos, salvo que 

existiese otra base legal para ello y facilitando en su caso a los mismo el derecho de información previsto 

en los artículos 13 y 14 del RGPD, al igual que el ejercicio de los derechos del artículo 15 a 22 del RGPD 

a la dirección de correo electrónico más adelante indicada. 

2. El acceso por ambas partes a los soportes de datos de carácter personal no tendrá la consideración 

legal de comunicación o cesión de datos, sino en su caso, de simple acceso a los mismos como 

elemento necesario para la realización del objeto establecido. 

3. Con respecto a las obligaciones de las partes en los supuestos de corresponsabilidad en el 

tratamiento de los datos personales a que se refiere el art. 29 de la LOPDYGDD en relación con el art. 

26.1 del RGPD, si se comunicaran entre las partes datos personales de los que fueran responsables del 

tratamiento cada una de las mismas, se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente 

desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento, que fijará los medios y los fines de los 

respectivos tratamientos de datos, sirviendo la presente cláusula de documento a que se refiere el citado 

precepto, y debiendo dar cumplimiento a lo previsto en el citado RGPD y en la LOPDYGDD, sin perjuicio 

de la posibilidad de ser cumplimentado, en su caso, con el anexo correspondiente. 

4. En el supuesto de que cualquiera de las partes, trasmitiera a la otra datos de carácter personal para 

su tratamiento en nombre y por cuenta de la otra, se aplicará lo previsto en el art. 28.3 del RGPD, con 

el cumplimiento de las obligaciones previstas  tanto para responsable como encargado del tratamiento 

en la citada norma, así como de lo dispuesto en el art. 33 de la LOPDYGDD y lo previsto en el art.32 del 

RGPD para las garantías y medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad 

adecuado al riesgo, a los efectos de asegurar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad 

y trazabilidad de los datos. El presente documento tendrá la consideración de clausulado de encargado 

de tratamiento, sin perjuicio de que se pudiera anexar por las partes las condiciones que expresamente 

pactaran para el tratamiento.  

Así mismo, en el supuesto de tratamiento de datos personales en virtud de lo previsto en el art.28.3 del 

RGPD, las partes en cuanto que son responsables o encargados de los datos, respectivamente quedan 

obligadas a facilitar a los interesados tanto el derecho de información, como el ejercicio de los 

correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad, oposición y 

olvido de los datos facilitados, pudiéndose dirigir los interesados a las direcciones de correo electrónico 

que se indican. En caso de facilitar datos de terceras personas, que no estuvieran amparadas por alguna 

de las bases legitimadoras, ambas partes asumen el compromiso de informar a éstos de los extremos 
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referidos, con carácter previo al tratamiento o la cesión de los datos. Así mismo en todo lo no pactado 

para el supuesto de clausulado de encargado, se seguirán las instrucciones del responsable de acuerdo 

con lo previsto en el art. 29 del RGPD, y las obligaciones previstas legalmente para el encargado. 

5. En el momento de la finalización del Convenio/Acuerdo/Contrato/Encargo ambas partes destruirán 

o devolverán los datos de carácter personal, y destruirán y borrarán o inutilizarán sin posible impresión 

futura todos los soportes en los que hubiesen sido insertados estos datos sin conservar copia alguna de 

los mismos, salvo la necesidad de conservación de los mismos de forma bloqueada, por existir 

obligaciones legales y por el plazo previstos para ello o con arreglo a los criterios que se hubieren 

establecido. 

6. TRAGSATEC se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones pertenecientes 

a la Administración ordenante a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del objeto de este 

Encargo, así como al cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la LOPDYGDD para responsables, 

encargados y personal de las respectivas entidades que trataran datos de carácter personal. 

TRAGSATEC no podrá revelar dicha información, salvo cuando tal revelación obedezca a un 

requerimiento o petición formal por parte de una autoridad judicial o cualquier otra autoridad 

gubernamental, siempre que previamente se le haya notificado tal petición a la Administración ordenante 

y se le haya dado a la misma (de ser posible) la oportunidad de oponerse a la necesidad de dicha 

revelación y/o se le haya permitido solicitar una orden protectora o medida cautelar al objeto de que la 

Información Confidencial revelada en virtud de esa petición se utilice única y exclusivamente para el 

objeto que se dictó en dicho requerimiento legal. 

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer 

resultante de la ejecución de los servicios, debiendo TRAGSATEC mantener dicha información en 

reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica 

que no sea parte para la ejecución del encargo. En consecuencia, los empleados de TRAGSATEC 

declararán: asumir el compromiso de confidencialidad, integridad y disponibilidad respecto a la 

información de los sistemas de información, el compromiso de no divulgación, no uso indebido y no 

destrucción de la información que utilice o a la que tenga acceso, por el desempeño de sus tareas, 

incluso después de haber cesado en la relación contractual, así como  los protocolos de seguridad que 

se desarrollen en el ámbito de los sistemas de información y cumplir todas las disposiciones relativas a 

la política de seguridad respecto a seguridad de la información y tratamiento de datos de carácter 

personal, así como la obligación de poner en conocimiento de sus responsables cualquier anomalía 

detectada en los sistemas de información. 
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7. Toda notificación entre las partes se realizará a sus respectivos domicilios, salvo que se especifique 

algún otro en el presente Encargo. Cualquier notificación que se efectúe entre las partes se hará por 

escrito y será entregada de cualquier forma que certifique la recepción por la parte notificada. 

8. La no exigencia por cualquiera de las partes del presente Encargo de sus derechos, de conformidad 

con lo establecido en el mismo, no se considerará que constituye una renuncia de dichos derechos para 

el futuro. 

9. Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones del presente Encargo fuesen declarados 

nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán excluidos del mismo, sin que 

impliquen la nulidad de todo el resto del presente clausulado del Encargo. 

10. El presente Encargo en lo relativo a la protección de datos personales, se regirá por la normativa 

de protección de datos aplicable en España. 

11. El presente clausulado por el que se regula lo relativo a la protección de datos de carácter personal, 

entrará en vigor en los términos fijados en el Encargo de que se trata que vincula a las partes 

intervinientes. 

12. A los efectos previstos en este apartado, la dirección de correo es: dpd@tragsa.es 

 

8. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Para la correcta ejecución de los trabajos, es necesaria una coordinación de medios materiales y 

humanos a aportar por TRAGSATEC, que deberá disponer de una estructura y organización capaz de 

realizar los mismos a plena disposición. 

A este respecto y para una realización satisfactoria del servicio en cuestión, se consideran medios 

humanos todos aquellos descritos en el cuadro de Precios Unitarios adjunto en el Anejo 1: Presupuesto. 

Cada uno de los recursos definidos podrán cubrirse con una o varias personas en función de las 

necesidades del trabajo hasta cubrir las horas y presupuesto adjudicado.  

El personal encargado del desarrollo de la prestación, dependerá a todos los efectos de TRAGSATEC 

y, por lo tanto, será ésta la única competente para establecer el marco de las relaciones laborales. 

El personal adscrito a este servicio ejecutará los trabajos en sus propias dependencias o instalaciones 

sin perjuicio de que, excepcionalmente y por el tiempo preciso para ello, por motivos de necesidad para 
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el desarrollo de los trabajos encargados, sea a prestar estos servicios en la las Instalaciones de la 

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 

El personal asignado a cada una de las fases incluidas en este servicio tendrá la titulación y experiencia 

adecuadas para la buena redacción y ejecución de los distintos trabajos. 

Esta memoria concreta y especifica la prestación a satisfacer por el Servicio Técnico, de forma que las 

tareas a realizar por el personal de éste, están perfectamente determinadas, sin que pueda encargársele 

otras distintas. Se impedirá, en su caso, a dicho personal que realice por su cuenta y riesgo tareas 

ajenas a dicho Servicio. TRAGSATEC 

La realización de las funciones o servicios de TRAGSATEC no pueden implicar participación directa o 

indirecta en el desempeño de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de las 

Administraciones Públicas. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

El presente encargo surtirá efectos desde el momento de su firma. Los plazos serán los siguientes: 

- Redacción del proyecto básico y de ejecución: 3 MESES, a contar desde la formalización del encargo. 

- Dirección de obra: el correspondiente al plazo de ejecución de las obras a dirigir, incrementado en el 

plazo de garantía de las mismas, así como el tiempo necesario para realizar los trabajos relacionados 

con la liquidación del contrato de la obra y su tramitación. 

 

El inicio de la ejecución de la obra estará condicionado a los plazos de la Aprobación del proyecto de 

ejecución por el órgano competente, la obtención de licencia urbanística o autorización necesaria, y la 

adjudicación del contrato de obra. 

En el cronograma se ha reflejado plazos estimados 

 

 

REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO

APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y SOLICITUD DE LICENCIA 

REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE 

OBTENCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA O AUTORIZACIÓN NECESARIA 

ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
 
ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Fase Redacción de proyectos Fase Ejecución de obra
Mes 5 Mes 6 Mes 7Mes 3 Mes 4Mes 2 Mes 8Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 …. Mes 1

CSV:NVFZILNS:7S5SQKMB:5KNCTSID URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NVFZILNS:7S5SQKMB:5KNCTSID



  
 

 
 
 

49 
 

 

10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN CON FONDOS 
DEL PRTR (NEXT-GENERATION) 

Además de las que ya se recogen a lo largo del presente documento, constituyen obligaciones 

específicas, derivadas del cumplimiento de los requisitos para la financiación de la actuación sobre el 

edificio, las que se enumeran a continuación. 

1º Cumplimiento de la adopción de medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la 

corrupción y los conflictos de interés:  

Como uno de los principios o criterios específicos de obligatoria consideración en la planificación y 

ejecución de los componentes del PRTR y, por tanto, transversales en el conjunto del Plan, se establece 

en la Orden HFP 1030/2021 el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del 

fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.  

 

Así mismo, la citada Orden establece en su artículo 6.1 la obligación que toda entidad que participe en 

la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de Medidas Antifraude que le permita 

garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han 

utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, 

detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, con la finalidad de cumplir 

las obligaciones que impone el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del 

Consell, de 12 de febrero de 2021. 

 

A tal efecto, el Plan de Medidas Antifraude de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació 

i Qualitat Democràtica se aprobó mediante resolución de la consellera de 30 de mayo de 2022, y ha sido 

publicado en la la web de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática https://participacio.gva.es/es/next-generation-eu, en el Portal de Transparencia de la 

Generalitat https://gvaoberta.gva.es/es/estrategia-valenciana-per-a-la-recuperacio 

 

Al respecto, todos los intervinientes en el procedimiento de tramitación del presente encargo, incluidos el 

medio propio, el personal que este adscriba a la ejecución del encargo y sus subcontratistas, deberán 

aportar la siguiente documentación: 
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a) Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) según modelo del Anexo 3 del presente 

documento. 

A la formalización del encargo se aportará por TRAGSATEC, el personal que este adscriba a la ejecución 

del encargo y sus subcontratistas la Declaración o Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses 

(DACI) según modelo que figura en el Anexo 3 del presente documento, en los términos establecidos 

en el párrafo anterior. 

b) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 

establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión según modelo que figura en 

el Anexo 4 del presente documento.  

2º Cumplimiento de hitos u objetivos: rigiendo el principio del compromiso con el resultado, 

TRAGSATEC deberá cumplir con los hitos u objetivos que le sean exigibles con arreglo al presente 

encargo.  

3º Cumplimiento del principio de principio do no significant harm – DNSH: Las actuaciones que se 

lleven a cabo respetarán el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» 

(principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo 

previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros 

el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 

con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 

plan de recuperación y resiliencia de España. 

La asunción de dicha obligación se realizará mediante la declaración responsable recogida en los 

Anexos 2 y 4 de este documento. 

Las medidas que garanticen el pleno cumplimiento por TRAGSATEC del citado principio de «no causar 

un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el 

etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, son las siguientes: 

- Presentación de la siguiente documentación por parte de TRAGSATEC, en los términos 

indicados en el apartado 11 del presente documento:  

a) Informe firmado por la dirección facultativa de la obra que deberá contener la 

acreditación documental de que los residuos se han destinado a preparación para el 
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reciclado y reutilización en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado 

del 70%.  

b) Certificado de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los 

residuos entregados para que se pueda comprobar la separación realizada en la obra.  

c) Certificado relativo a los residuos peligrosos generados, en cualquier caso. 

d) Informe firmado por la dirección facultativa de la obra acreditativo de que se ha 

producido una reducción de, al menos el ≥ 30 % en el indicador global de consumo de 

energía primaria no renovable del edificio, de acuerdo con los siguientes certificados 

de eficiencia energética del edificio: 

o Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con el 

contenido mínimo que establece el artículo 8 del Procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 

de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano 

competente de la Comunidad Autónoma.  

o Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma, certificado 

energético de proyecto según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico 

competente. 

o Certificado de eficiencia energética de obra terminada, conforme al artículo 9 del RD 

390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

e) Modelos de autoevaluación y evaluación del principio del DNSH según la 

documentación del Ministerio de Hacienda. 

 

4º Cumplimiento de obligaciones en materia de aportación de información y cesión de datos: 

TRAGSATEC y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar: 

a) NIF de TRAGSATEC y subcontratistas. 

b) Nombre o razón social. 

c) Domicilio fiscal de TRAGSATEC y, en su caso, subcontratistas. 
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d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales según modelo que figura en el Anexo 5 del presente documento. 

e) TRAGSATEC acreditará la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de 

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que debe reflejar la actividad efectivamente 

desarrollada en la fecha de formalización del encargo. En caso de no estar obligada TRAGSATEC a 

estar inscrita en dicho censo, deberá aportar la correspondiente documentación justificativa al respecto. 

f) TRAGSATEC y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar la información relativa al titular real 

del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 

29 de septiembre. 

5º Cumplimiento de obligaciones de conservación de documentos  

1. Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos 

estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos 

en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho 

pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual 

a 60.000 EUR.  

2. Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones 

relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que 

dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. 

En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de 

conservar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido 

notificadas al perceptor.  

3. Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias 

compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones 

electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. 

Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen 

los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a 

efectos de auditoría 
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6º Compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos: 

Serán de obligado cumplimiento los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y 

logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  

Los encargos financiados con FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA están sujetos a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 

Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea. Asimismo asiste el derecho de estos órganos al 

acceso a la información sobre cualquier documentación del encargo. 

 

11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA 
REHABLITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) 

De conformidad con la Cláusula Cuarta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2021, entre el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la 

ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, en la actuación a realizar 

sobre el edificio deberán cumplirse, con carácter específico, los siguientes requisitos: 

 

Requisito de ahorro energético. 

 

La actuación sobre el edificio debe consigar una reducción de, al menos el ≥ 30 % en el indicador 

global de consumo de energía primaria no renovable del edificio. 

 

Este requisito se acreditará mediante la certificación energética del edificio, comparando el estado actual 

del edificio con el estado tras la rehabilitación.  

La certificación energética del edificio se realizará de acuerdo con el Real Decreto 390/2021, de 1 de 

junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 

los edificios y con las especificaciones indicadas en la citada Cláusula Cuarta del Convenio. 

El certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, señalado en la Cláusula 

Cuarta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2021, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a 

la Rehabilitación de Edificios Públicos, será entregado por la Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. 
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Los restantes certificados de eficiencia energética (certificado energético de proyecto y certificado de 

eficiencia energética de obra terminada) deberán ser entregados por TRAGSATEC en los términos 

establecidos en la Cláusula Cuarta del antedicho Convenio.  

 

Requisitos de gestión de residuos. 

 

La actuación sobre el edificio deberá incluir en todas las fases del diseño y ejecución de los 

proyectos y de manera individual para cada una de ellas, un Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición que se desarrollará posteriormente en el correspondiente Plan de gestión 

de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones: 

 

I. Al menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el 

material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la 

Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reciclaje y 

reutilización en otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 

otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de 

construcción y demolición de la UE. 

 

II. Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la 

construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y 

demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición 

selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la 

preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, 

utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. 

Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la 

clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de 

generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y 

gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. 

 

III. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, 

demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad 
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de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, 

flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje. 

 

A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de gestión de los residuos 

generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construcción 

deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra y que deberá contener la 

acreditación documental de que los residuos se han destinado a preparación para el reciclado y 

reutilización en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho 

se acreditará a través de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el 

código LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separación realizada en 

la obra. También se incluirá el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque 

no computen para el objetivo del 70%. 

 

 

12. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

La determinación del precio de la prestación de este encargo se ha efectuado mediante precios unitarios 

aplicados a la medición de las unidades en que se ha descompuesto este servicio, estimaciones que 

pueden sufrir modificaciones durante el periodo de ejecución debido a posibles nuevas necesidades a 

las identificadas inicialmente por la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica. 

Se aplicarán las tarifas 2022 conforme a la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se 

actualizan las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas 

entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico 

en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los 

precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos, publicada en el B.O.E. de 11 de abril de 2022. 

La determinación del presupuesto del servicio técnico se ha efectuado mediante precios simples de los 

recursos aplicados a la medición estimativa de las unidades en que se ha descompuesto la prestación. 

Para la realización del presente presupuesto se han utilizado los precios unitarios y compuestos que se 

detallan en el Anexo del presente documento. La determinación del presupuesto del servicio técnico se 
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ha efectuado mediante precios simples de los recursos aplicados a la medición estimativa de las 

unidades en que se ha descompuesto la prestación.  

 
Para la realización del presente presupuesto se han utilizado los precios unitarios y compuestos que se 

detallan en el Anexo del presente documento. 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de 191.086,34 €,  exentos de IVA en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 7, apartado 8º, letra C, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

 

13. FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El presente encargo se financia con fondos comunitarios procedentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) por lo que deberá someterse a las disposiciones del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Tratado de la Unión Europea y resto de normativa 

europea que resulte de aplicación, aunque se incluya también algún porcentaje de fondos propios de la 

Generalitat de conformidad con el art. 12 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell. 

La financiación del presente proyecto se realizará con cargo a los presupuestos de la Conselleria de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, con cargo a la aplicación presupuestaria 

22.03.02.126.70.63202 “Componente PRTR 2  Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de 

rehabilitación y regeneración urbana. Proyecto C2.15 "Programa de impulso a la rehabilitación de 

edificios públicos (Pirep) del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2022, siendo dicho 

presupuesto estimativo y máximo, sin que exista compromiso de consumo, y se abonarán las unidades 

realmente consumidas, según el desglose de precios incluido en el Anexo I de este documento.  

La distribución de anualidades es la siguiente: 

ANUALIDAD 

 

BASE IMPONIBLE IVA IMPORTE TOTAL 

2022 191.086,34 € Exento (art 7, apdo 8º, letra C, Ley 37/1992) 191.086,34 € 
TOTAL 191.086,34 € 
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El concepto “Cantidad” incluido en el Anexo I se corresponde con el rendimiento de cada una de las 

partes en las que se desglosa la actividad objeto de descomposición. 

El abono de los servicios se efectuará de la siguiente forma: 

- Para la redacción del proyecto: una vez haya sido entregado el mismo y supervisado de 

conformidad. 

- Para los trabajos de dirección de obra y restantes prestaciones: mediante abonos mensuales, 

para ello se emitirán mensualmente certificaciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha, de 

acuerdo con las unidades de obra recogidas en el presupuesto, y se adjuntará un informe de las 

actuaciones realizadas que se vayan produciendo a lo largo de la ejecución del encargo. 

Cuando, por razones no imputables al Medio Propio Personificado, se interrumpa el trabajo, se podrán 

facturar y liquidar los trabajos parciales que se hubieran ejecutado hasta ese momento. 

El abono de los trabajos se realizará de acuerdo a las certificaciones que se presenten y con cargo a la 

aplicación presupuestaria del presupuesto de la Generalitat Valenciana. 

Se facturará exclusivamente de forma electrónica utilizando el Punto General de Entrada de Facturas 

Electrónicas de la Administración General del Estado (www.face.gob.es.). Se exceptúa de la obligación 

de facturación electrónica las facturas de menos de 3.000 euros, de conformidad con el artículo 4 de la 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas del sector público. 
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ANEXO 1: Justificación de Precios 

Precios Unitarios 

  
 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                PRECIO 
 MAQUINARIA 
 
 M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 32,2500 
 M08004 h Ordenador estándar monitor 23" 0,1300 
 
 MANO DE OBRA 
 
 O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,6700 
 O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de 35,7600 
 experiencia  
 OTROS 
 
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 20.033,0000 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 €  
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio 0,0385 
 administrativo o público"C.D.T. 450.000-600.000€  
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Precios Descompuestos 

Ord        Código Cantidad    Ud      Descripción Precio         Subtotal 
 
   1  02.01 jor Apoyo a la supervisión y órgano de contratación. 
  
 O03003 7,8000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de 27,67 215,83 
 experiencia  
 M08004 7,8000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,13 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  216,84 
 
 
    2 06.01 jor Liquidación del contrato de la obra y su tramitación. 
  
 O03003 7,8000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de 27,67 215,83 
 experiencia  
 M08004 7,8000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,13 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  216,84 
 
 
    3 INF_CEE jor Certificado de eficiencia energética de edificio existente. 
 ACTUAL 
  
 O03001 7,8000 h Titulado superior o máster de más de 10 años 35,76 278,93 
 de experiencia  
 M08004 7,8000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,13 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  279,94 
 
 
    4 INF_ESP ud Informes arqueológicos u otros informes especializados 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15.000,00 
 
 
    5 INF_GR jor Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
  
 O03001 7,8000 h Titulado superior o máster de más de 10 años 35,76 278,93 
 de experiencia  
 M08004 7,8000 h Ordenador estándar monitor 23" 0,13 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  279,94 
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Presupuestos Parciales 

Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

 

CAPÍTULO 01 REDACCIÓN DE PROYECTOS 
 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PROYECTO BÁSICO 
  
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificio administrativo o 
 público", con un coste directo total, estimado o real, de las obras 
 "entre 450.000 y 600.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos 
 de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad 
 y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Es- 
 peciales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad 
 en € de costes directos que excede de 450.000 €. 
 0,55 20.033,00 11.018,15 
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000€ 
 130.000,00 0,04 5.005,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ....................  16.023,15 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 PROYECTO DE EJECUCION 
  
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificio administrativo o 
 público", con un coste directo total, estimado o real, de las obras 
 "entre 450.000 y 600.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos 
 de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad 
 y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Es- 
 peciales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad 
 en € de costes directos que excede de 450.000 €. 
 1,20 20.033,00 24.039,60 
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000€ 
 130.000,00 0,04 5.005,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ....................  29.044,60 
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Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

SUBCAPÍTULO 01.03 PROYECTO DE ACTIVIDAD 
  
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificio administrativo o 
 público", con un coste directo total, estimado o real, de las obras 
 "entre 450.000 y 600.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos 
 de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad 
 y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Es- 
 peciales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad 
 en € de costes directos que excede de 450.000 €. 
 0,15 20.033,00 3.004,95 
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000€ 
 130.000,00 0,04 5.005,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ....................  8.009,95 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.04. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificio administrativo o 
 público", con un coste directo total, estimado o real, de las obras 
 "entre 450.000 y 600.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos 
 de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad 
 y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Es- 
 peciales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad 
 en € de costes directos que excede de 450.000 €. 
 0,10 20.033,00 2.003,30 
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000€ 
 130.000,00 0,04 5.005,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04. ...................  7.008,30 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01 .................................  60.086,00 
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Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

 

CAPÍTULO 02 APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO Y 
 AL ORGANO DE CONTRATACIÓN 
 02.01 jor Apoyo a la supervición y organo de contratación. 
 27,00 216,84 5.854,68 
 

 TOTAL CAPÍTULO 02 .................................  5.854,68 
 
 
CAPÍTULO 03 DIRECCIÓN DE OBRA 
  
 SUBCAPÍTULO 03.01 DIRECCIÓN DE OBRA 
  
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificio administrativo o 
 público", con un coste directo total, estimado o real, de las obras 
 "entre 450.000 y 600.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos 
 de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad 
 y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Es- 
 peciales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad 
 en € de costes directos que excede de 450.000 €. 
 1,15 20.033,00 23.037,95 
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000€ 
 130.000,00 0,04 5.005,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................  28.042,95 
 
 
 SUBCAPÍTULO 03.02 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL 
  
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificio administrativo o 
 público", con un coste directo total, estimado o real, de las obras 
 "entre 450.000 y 600.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos 
 de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad 
 y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Es- 
 peciales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad 
 en € de costes directos que excede de 450.000 €. 
 1,15 20.033,00 23.037,95 
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000€ 
 130.000,00 0,04 5.005,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................  28.042,95 
 
TOTAL CAPÍTULO 03 56.085,90 
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Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 

 

CAPÍTULO 04 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
  
 C01913 ud Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000 € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificio administrativo o 
 público", con un coste directo total, estimado o real, de las obras 
 "entre 450.000 y 600.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos 
 de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad 
 y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Es- 
 peciales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad 
 en € de costes directos que excede de 450.000 €. 
 0,90 20.033,00 18.029,70 
 C01913v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Edificio administrativo o 
 público"C.D.T. 450.000-600.000€ 
 130.000,00 0,04 5.005,00 
 

 TOTAL CAPÍTULO 04 .................................  23.034,70 
 
 
CAPÍTULO 05 LIQUIDACIÓN Y TRAMITACIÓN 
  
 06.01 jor Liquidación del contrato de la obra y su tramitación. 
 44,00 216,84 9.540,96 
 

 TOTAL CAPÍTULO 05 .................................  9.540,96 
 
 
CAPÍTULO 06 OTROS INFORMES ESPECIALIZADOS 
  
 INF_ESP ud Informes arqueológicos u otros informes especializados 
 1,00 15.000,00 15.000,00 
 INF_GR jor Estudio de gestión de residuos de construcción y 
 demolición 
 4,00 279,94 1.119,76 
 INF_CEE jor Certificado de eficiencia energética de edificio existente. 
 ACTUAL 
 2,00 279,94 559,88 
 

 TOTAL CAPÍTULO 06 .................................  16.679,64 
 
  

 TOTAL ....................................... 171.281,88 
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Resumen General de Presupuesto 

  

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
                                                                                                                                                                             EUROS                               

 
 01 REDACCIÓN DE PROYECTOS .................................................  60.086,00 
 
 02 APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO Y AL ORGANO  5.854,68 
 DE CONTRATACIÓN .................................................................  
 
 03 DIRECCIÓN DE OBRA...............................................................  56.085,90 
 
 04 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ...........................  23.034,70 
 
 05 LIQUIDACIÓN Y TRAMITACIÓN ...............................................  9.540,96 
 
 06 OTROS INFORMES ESPECIALIZADOS ...................................  16.679,64 
 ________________  
 Costes Directos Totales 171.281,88 
 
 5,00 % Costes Indirectos   s/171.281,88 .................................................  8.564,09 
 6,25 % Gastos Generales  s/179.845,97 .................................................  11.240,37 
 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 191.086,34 
 
 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 191.086,34 
 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CIENTO NOVENTA Y 
 UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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ANEXO 2: Declaración responsable de TRAGSATEC sobre cumplimiento del DNSH 

En …........................., a ......... de ........................... de ....... 

Don/Doña.........................................................................................................., de nacionalidad ..........................., 
provisto del D.N.I./NIE/pasaporte .nº.............................., vecino/a de ........................................., provincia de 
......................................, con domicilio en ..........................., teléfono ……………….., dirección de correo electrónico 
habilitada ……………….., actuando en nombre propio /en representación de ................................... en calidad de 
(indíquese si apoderado, administrador, etc.) ........................................................, con NIF nº…………….., como 
medio propio de la Administración de la Generalitat Valenciana interesado en recibir el encargo DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y 
DE ACTIVIDAD; ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD; ASESORAMIENTO AL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN; DIRECCIÓN DE OBRA (DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
MATERIAL); COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LIQUIDACIÓN, PARA LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE SANIDAD 
EXTERIOR EN ALICANTE  PARA SEDE DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS, FINANCIADO CON 
FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EXPTE NÚMERO 
CENCGE/2022/12G02/2 

DECLARO: 

Que se compromete a respetar el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do 
no significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el 
Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. 

Declara responsablemente que la entidad a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida 
del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el 
principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que: 

NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/8521, que se enumeran a continuación: 

1º. Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la 
mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

2º. Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la 
adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas 
actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos. 

3º. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en 
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detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y 
subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

4º. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera que una actividad causa 
un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera 
importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da 
lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la, 
incineración o el depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar 
un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.  

 5º. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se considera que una actividad 
causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento 
significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.  

6º. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran 
medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del 
estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión. 

LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado por la Guía técnica sobre 
la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Las actividades excluidas son:  

- Refinerías de petróleo 

- Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles 

- Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados con su infraestructura 
de transporte y distribución 

- Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo plazo al 
medioambiente) 

- Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o inversiones en plantas de 
tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo 
plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables) 

- Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (según el Anexo I de la 
Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

LA ENTIDAD NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS 
INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, 
una vez realizado el proyecto o actividad. 

(Firma electrónica) 

1 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
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ANEXO 3: Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 

 

Expediente: CENCGE/2022/12G02/2 

Encargo: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO, DE EJECUCIÓN 
Y DE ACTIVIDAD; ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD; ASESORAMIENTO AL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN; DIRECCIÓN DE OBRA (DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
MATERIAL); COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LIQUIDACIÓN, PARA LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE SANIDAD EXTERIOR 
EN ALICANTE  PARA SEDE DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS 

 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los 
abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 
declara/declaran: 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que 
«existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico 
o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad 
de trato a todos los candidatos y licitadores. 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el 
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias 
señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la 
de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente 
con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho 
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar». 

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto 
de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no 
concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento de la subsecretaría de la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, sin dilación, cualquier situación 
de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que 
sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la 
normativa de aplicación. 

 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO 4: Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones 
del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

 

 

Don/Doña ………………………………………………., con DNI ……………………….., como titular del 
órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ……………..………………………………….., con 
NIF …………………………., y domicilio fiscal en……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….que participa en condición de medio propio de la Administración de la Generalitat 
Valenciana/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente 2 “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana”, concretamente dentro del proyecto C2.15 "Programa de impulso 
a la rehabilitación de edificios públicos (Pirep)", manifiesta el compromiso de la persona/entidad que 
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, 
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y 
los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados. 
 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus 
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco 
de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo 
de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

 

……………………………..., XX de …………… de 202X 

Fdo. ……………………………………………. 

CARGO: …………………………………………  
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ANEXO 5: Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución 
de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia  
 

Don/Doña ………………………, DNI …………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad ………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… que participa en condición de medio propio de la Administración de la Generalitat 
Valenciana/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente 2 “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana”, concretamente dentro del proyecto C2.15 "Programa de impulso 
a la rehabilitación de edificios públicos (Pirep)", declara conocer la normativa que es de aplicación, en 
particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con 
las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de 
datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista/medio propio y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 
contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;  

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que 
indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la 
Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente 
auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados 
con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los 
artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión 
de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada 
a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe 
anual de gestión y rendimiento». 
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Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los 
fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

……………………………..., XX de …………… de 202X 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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